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PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA
PEDONALE TRA LA PALAZZINA LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL
MAGAZZINO A.T.O. IN CHIOGGIA (VE) — LAVORI INERENTI AL WP6 DEL
PROGETTO “EA SEA WAY CODE N. 1° STR/0011”°, PROGRAMMA IPA
ADRIATIC 2007-2013

C.T.C. S.R.L. - CODICE CUP G9Y94B14000270002 - SISTEMI
TERRITORIALI S.p.A. - CODICE CUP G99D13000150007 - CODICE
CIG GARA: 604474053F

SCHEMA CONTRATTO

Rokokoskok

CONTRATTO D’APPALTO N.

PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA PEDONALE
TRA LA PALAZZINA LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL
MAGAZZINO A.T.O. IN CHIOGGIA VE - PROCEDURA APERTA PER LA
REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA PEDONALE TRA LA PALAZZINA
LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL MAGAZZINO A.T.O. IN CHIOGGIA (VE)
— LAVORI INERENTI AL WP6 DEL PROGETTO “EA SEA WAY CODE N. 1°
STR/0011”, PROGRAMMA IPA ADRIATIC 2007-2013 - CT.C. Srl -
CODICE CUP ..o, CODICE CIG CONTRATTO:
.................. (CONTRATTO 1 -C.T.C.)

Oppure

CONTRATTO D’APPALTO N.

PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA PEDONALE TRA LA
PALAZZINA LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL MAGAZZINO A.T.O. IN
CHIOGGIA (VE) — LAVORI INERENTI AL WP6 DEL PROGETTO “EA SEA WAY
CODE N. 1° STR/0011”, PROGRAMMA IPA ADRIATIC 2007-2013

- Progetto cofinanziato dalla Unione Europea, Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA) - IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme - (IPA
Adriatic CBC Programme )- C.T.C. S.r.1. - CODICE CUP G99D13000150007
CODICE CIG CONTRATTO: .................. (CONTRATTO 2 -S8.T.)
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sfeskesteskok

(CONTRATTO 1)
L’anno 201.. (duemila........ il giorno .. (........... )del mese di ........ in........ ,in una
sala ..o , sono presenti da una parte:
il Signor ............. , nato a ............. il ././....., domiciliato per la carica a
.............. s eseersiesiesaieaee.n.., 1l quale interviene nel presente atto in qualita di
............................... della Societa C.T.C. S.r.I. Chioggia Terminal Crociere S.r.1.,

nel presente atto denominata semplicemente “Societa”;

e dall’altra il Signor .................... , hato a ............ il .././....., residente a
....................... , Via ..................., nella qualita di ................ e Legale
Rappresentante dell’Impresa .................... - con sede legale in ............. - Via
................ Codice Fiscale e Partita LV.A. ...................., nel presente atto

denominato semplicemente “Appaltatore”,

(CONTRATTO 2)
L’anno 201.. (duemila........ il giorno .. (........... )del mesedi ........ in........ ,in una
sala ... , sono presenti da una parte:
il Signor ............. , nato a ............. il ././....., domiciliato per la carica a
.............. s teseeesiesiesaiene.n.., 1l quale interviene nel presente atto in qualita di
............................... della Societa Sistemi Territoriali S.p.A., nel presente atto

denominata semplicemente “Societa”;

e dall’altra il Signor .................... , hato a ............ il .././....., residente a
....................... , Via ..................., nella qualita di ................ e Legale
Rappresentante dell’Impresa .................... - con sede legale in ............. - Via
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................ Codice Fiscale e Partita LV.A. ...................., nel presente atto

denominato semplicemente “Appaltatore”,

PREMESSO:

a) Che il progetto Europe Adriatic Sea Way ¢ risultato beneficiario di un
finanziamento comunitario nell’ambito del programma IPA di cooperazione
transfrontaliero Adriatico e riconosciuto con codice 1°STR/011;

b) che a seguito di procedura aperta esperita da C.T.C. S.r.l., sono stati affidati
all’ Appaltatore i lavori di realizzazione di passerella metallica pedonale tra la
palazzina locali per servizi portuali ed il magazzino A.T.O. in Chioggia VE,
comprendente i lavori e gli interventi riportati negli elaborati di Progetto
Esecutivo facenti parte integrante del presente contratto ancorché non allegati allo
stesso e qui espressamente richiamati, e che detti lavori sono stati aggiudicati “a

corpo” al sunnominato Appaltatore, per I’'importo complessivo determinato come

segue:
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso € 422.801,37
Ribasso percentuale per lavori del (-) ....... % €
TOTALE €

Oneri derivanti dal piano di sicurezza

e coordinamento non soggetti a ribasso € 8.456,03
Totale complessivo €

oltre LV.A
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la cui quota di competenza per il presente contratto ¢ esplicitata al successivo art.
2

c) che le opere da eseguirsi sono tutte a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del
medesimo articolo di cui al D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e
S.m.1.;

d) che in data sono state richieste le informazioni antimafia previste
dall’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. alla Prefettura di
e sono state regolarmente acquisite rispettivamente in data ;

e) che & stato acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva)
necessario per la stipula del contratto, con esito regolare;

f) con determina prot. del ¢ stata approvata 1’aggiudicazione

definitiva efficace delle attivita di cui trattasi;

g) che I’Avviso di Appalto Aggiudicato prot. del ¢ stato pubblicato:

e all’Albo Pretorio del Comune di ........
e sui siti web dell’A.N.A.C. gia A.V.C.P.,, del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti, di C.T.C. S.r.1. il .

h) Visto il verbale in data .......... , di cui all’art. 106 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall’ Appaltatore;

tutto cid premesso, le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la
precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:

Articolo 1- VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse e tutti gli allegati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti
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al presente contratto ma depositati agli atti della (CONTRATTO 1) Chioggia Terminal
Crociere S.r.l., (CONTRATTO 2) Sistemi Territoriali S.p.A. cosi come tutti i
documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
(d’ora innanzi, per brevita, “il Contratto”) e assumono ad ogni effetto valore di patto.
Articolo 2- OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1  La Societa affida all’Appaltatore, che accetta, ’esecuzione a perfetta regola
d’arte di tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare complete ed
ultimate in ogni loro parte tutte le opere oggetto del presente contratto e relative alla
realizzazione di passerella metallica pedonale tra la palazzina locali per servizi
portuali ed il magazzino A.T.O. in Chioggia VE. Le opere oggetto del presente

contratto di appalto sono definite dal Progetto esecutivo posto a base di gara validato

indata .......
(CONTRATTO 1)
Oneri della
Importo Lavori Totale
n. Categ. Descrizione Sicurezza
[1] [1+2]
[2]
B-1 OG1 |SCAVIE CONFERIMENTI 3.893,78 73,05 3.966,83
B-3 OG1 |STRUTTURE IN ELEVAZIONE 219.065,29 4.109,62| 223.174,91
INTERVENTI SULLA STAZIONE
B-4 0G1 4.039,87 75,79 4.115,66
MARITTIMA
TOTALE A CORPO - 226.998,94 4.258,46] 231.257,40
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Ribasso percentuale per lavori (-) .......... % (=) ceecnrernnrnncnnacnns
Totale complessivoacorpo o 4.258,46] ..ocveininnnnns
CONTRATTO 2
Oneri della
Importo lavori Totale
Categ. Descrizione sicurezza
(1] [1+2]
[2]
A-2 0G1 STRUTTURE DI FONDAZIONE 16.878,90 361,85 17.240,75
A-3 0G1 STRUTTURE IN ELEVAZIONE 142.000,00 3.044,17| 145.044,17
A-5 0G1 IMPIANTI 36.923,53 791,55 37715,08
TOTALE A CORPO - 195.802,43 4.197,57)  200.000,00
Ribasso percentuale per lavori (-) .......... % (=) ceeeernnnnrnnnnnnnn
Totale complessivoacorpo | 4.197,57) ceveninininnnens

Articolo 3-

CAPITOLATO

CONTRATTO

SPECIALE D’APPALTO E DOCUMENTI DI

I documenti che fanno parte integrante del presente contratto d’appalto sono quelli

richiamati all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto.

3.1

I documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 sono tutti sottoscritti dalle

Parti e vengono depositati presso Societa, concordando le Parti stesse di non allegarli

al Contratto, fatti salvi, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Capitolato
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Speciale D’ Appalto, I’elenco prezzi unitari posti a base d’appalto, allegati A) e B) al
presente contratto.

3.2 L’Appaltatore dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di
aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
offerti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, quali, ad
esempio, la necessita di ricorrere a turni di lavoro notturno e/o festivo, la
contemporanea esecuzione di altri lavori da parte di terze imprese, la presenza di
sottoservizi, 1 limitati spazi disponibili all’interno del cantiere, le condizioni di
viabilita ed accesso al cantiere, del mercato e della mano d’opera, anche sotto il
profilo della disponibilita e qualificazione sul luogo dei lavori, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nel quale ha pertanto
tenuto conto delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri ed obblighi compresi
quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, ricompresi nel presente
Contratto e compensati con il corrispettivo a corpo di cui al successivo art. 5 e di ogni
ulteriore condizione onerosa in genere, sempre compensata con il medesimo
corrispettivo a corpo; dichiara altresi di aver effettuato una verifica della disponibilita
della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di

attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
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Articolo 4- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

4.1 L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 2, dovra
osservare tutte le condizioni, norme e prescrizioni stabilite dal presente Contratto e dai
documenti contrattuali di cui al precedente art. 3, nonché tutte le norme di legge, di
regolamento e la normativa tecnica che, pur non espressamente richiamata, &
comunque applicabile al presente contratto ed alle opere a farsi per la loro esecuzione
a perfetta regola d’arte.

42  L’Appaltatore, nell’ambito dello sviluppo del progetto esecutivo, ed in sede
esecutiva si obbliga ad introdurre quelle modifiche e varianti richieste dalla Stazione
Appaltante anche se comportassero aumenti e/o riduzioni dell’importo dei lavori
effettuati, nei limiti comunque previsti dall’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, senza che
I’ Appaltatore stesso possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, ad
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Articolo 5- CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

5.1 Il corrispettivo a corpo del presente contratto, al netto dei ribassi offerti come di
seguito determinato, si intende offerto ed accettato dall’ Appaltatore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed ¢ espressamente
convenuto come fisso e invariabile e comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a
carico dell’Appaltatore dal Contratto, dai suoi Allegati e dagli altri documenti
richiamati direttamente o indirettamente dal presente Atto o comunque necessari per
I’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del Contratto e per il rispetto
della normativa vigente.

5.2 Pertanto, il prezzo a corpo del presente Contratto - al netto del ribasso offerto -
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comprende e compensa ’utile dell’ Appaltatore, le spese generali e tutte le spese e gli

oneri inerenti al genere, quantita e natura dei lavori appaltati.

(CONTRATTO 1)

Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso €
Ribasso percentuale per lavori del (-) ....... % €

TOTALE €

Oneri derivanti dal piano di sicurezza

e coordinamento non soggetti a ribasso € i
Totale complessivo €

oltre LV.A

(CONTRATTO 2)

Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso €
Ribasso percentuale per lavori del (-) ....... % €

TOTALE €

Oneri derivanti dal piano di sicurezza

e coordinamento non soggetti a ribasso € i,
Totale complessivo €
oltre LV.A

5.3  Esso quindi comprende e compensa pure tutte le spese accessorie per assicurare
I’incolumita dei dipendenti della Stazione Appaltante, degli operai dell’ Appaltatore e
dei terzi.

54  E’ esclusa I’applicazione dell’art. 1664, comma 2, C.C.
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5.5 1l suddetto corrispettivo non sara pertanto soggetto a modificazioni di sorta,
qualunque eventualita possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del
Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe
o sospensioni di lavori.

5.6  L’importo contrattuale ¢ al netto dell’IVA.

5.7 1I contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 53 comma 4 del medesimo
articolo di cui al D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, I’importo
complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
da ciascuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori come espressamente indicato
ai rilevanti articoli del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 6- DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE,
DIREZIONE DEL CANTIERE -

6.1  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con DM. 145/00, 1 Appaltatore ha eletto domicilio in

6.2  Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, di cui al comma precedente
deve essere tempestivamente notificata dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante la
quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

6.3 La Direzione del Cantiere ¢ disciplinata dall’art. 10 del Capitolato Speciale
d’ Appalto.

Articolo 7- TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

7.1 I termini di esecuzione dei lavori ¢ fissato complessivamente in
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( ) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna lavori, redatto dal Direttore dei Lavori a seguito dell’approvazione del
progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

7.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di intervenire nel modo che riterra
pit opportuno allo scopo di non ritardare i termini anzidetti di ultimazione di tutti i
lavori fatta salva la facolta della prosecuzione d'ufficio nei casi di inadempienza.

7.3  Qualora per negligenza dell'Appaltatore, lo sviluppo esecutivo dei lavori non
fosse tale da assicurarne il completamento nel tempo prefissato dal presente art. 7 e
I’ Appaltatore non dia corso ai lavori ordinati dalla Stazione Appaltante nel termine
perentorio assegnato a seguito delle verifiche di cui al successivo art. 9, la Stazione
Appaltante ha diritto di risolvere il contratto e procedere alla realizzazione delle opere
procedendo ad assegnare i lavori ai concorrenti che seguono in graduatoria
nell’esperita gara, nel limite e nel rispetto della normativa vigente.

7.4 1 maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare
rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell' Appaltatore.
7.5 Resta fermo comunque il diritto della Stazione Appaltante, sentito il parere
degli organi competenti, di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui l'art.
1662 C.C. 2° comma, cosi come previsto al successivo art. 14.

Articolo 8- PENALE PER I RITARDI

8.1  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, ai sensi
dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto,

verra applicata una penale pari all’l %o (uno per mille) dell’importo complessivo
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offerto per lavori ed oneri della sicurezza, pari a €

Articolo 9- SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

9.1 E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c¢), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9.2  La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

9.3 Qualora I’ Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida ¢
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
I’ Appaltatore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

9.4  Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva
prevista per I’esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento,
I’ Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la legittima sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e

indennizzo.
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9.5 Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma
94.

Articolo 10 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

10.1 Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.

10.2 In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’ Appaltatore
le spese per:

a) 'impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, prove e indagini, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere e le deviazioni provvisorie per il mantenimento delle
vie di traffico e degli accessi alle proprieta ;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) eventuali passaggi, occupazioni temporanee e relativi oneri oltre al risarcimento

di eventuali danni a causa dei lavori e/o per depositi od estrazioni di materiali;
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h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio. Ai sensi
dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, qualora 1’ Appaltatore
intenda procedere alla custodia continuativa, essa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

INSERIRE TARGA DELLE OPERE CON DIZIONE E UBICAZIONE

10.3 L’ Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento

10.4 La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni dell’art. 10 del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire.

10.5 L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

10.6 Nell'esecuzione dei lavori 1'Appaltatore dovra attenersi a tutte le disposizioni
che saranno impartite dalla stazione appaltane — e per essa dal Direttore dei Lavori —
in merito alle modalita esecutive ed alle caratteristiche delle opere.

10.7 Sono altresi a carico dell’ Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 28 del presente
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contratto.

Articolo 11- VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
11.1 Nel corso dell’esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle opere per
mezzo del collaudo di cui all’art. 46 del capitolato speciale d’appalto ¢ in facolta della
Stazione Appaltante di effettuare verifiche in merito all’andamento dei lavori ed al
pieno ed integrale adempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni derivanti dal
Contratto. E’, altresi, facolta della Stazione Appaltante di richiedere all’ Appaltatore
I’esecuzione, a cura e spese di quest’ultimo, di prove relative ai materiali impiegati.
11.2 Qualora nel corso di tali verifiche la Stazione Appaltante riscontri che
I’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi, le condizioni convenute dal
presente contratto e capitolato speciale d’appalto ed a regola d’arte, la Stazione
Appaltante medesima puo fissare un termine entro il quale 1’Appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni ed agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori per
eliminare le irregolarita riscontrate. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di procedere ai sensi del precedente art. 7.

11.3 Essendo tali verifiche una mera facolta della Stazione Appaltante, la loro
eventuale mancata effettuazione non costituisce inadempimento della medesima
Stazione Appaltante; per converso, la effettuazione di tali verifiche non solleva
I’ Appaltatore da tutti gli obblighi assunti con il Contratto, né incide sull’autonomia
imprenditoriale dell’ Appaltatore medesimo.

Articolo 12- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

12.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti

a favore dell’ Appaltatore saranno effettuati secondo le modalita e i termini previsti dal
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capitolato speciale d’appalto.

12.2 La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo quanto previsto all’art. 22
del Capitolato Speciale d’appalto.

12.3 Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia
se I’ Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti suddetti.

12.4 Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative disposizioni di Legge.

12.5 Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con i criteri stabiliti all’art. 22 del
capitolato speciale d’appalto, con la sola eccezione del prezzo che & quello
contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto di variazioni o
ribasso in sede di gara.

Articolo 13- INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

13.1 Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo
1664, primo comma, del codice civile.

13.2 Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133 comma
3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 14- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

14.1 1l prezzo a corpo di cui al presente contratto compensa tutti gli oneri, nessuno
escluso, previsti a carico dell’ Appaltatore nel capitolato speciale d’appalto per la
progettazione costruttiva di dettaglio.

142 Le lavorazioni e quantita descritte nel progetto posto a base di gara sono da
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intendersi puramente indicative dei lavori da eseguire, comprendenti opere permanenti
ed eventuali opere provvisionali necessarie, secondo gli schemi e gli elaborati allegati
al progetto. L’ Appaltatore dichiara di aver verificato tali elaborati, le lavorazioni e le
quantita secondo calcoli e stime di propria convenienza, ¢ che il prezzo a corpo
indicato in offerta e riportato nel presente contratto & fisso ed invariabile e
comprensivo di ogni onere, spesa utile e magistero necessario a dare i lavori finiti e
collaudati. Tale prezzo a corpo, compensa altresi ogni eventuale lavoro in variante,
aggiunte e lavori suppletivi di limitata entita e tali da non modificare 1’impostazione
progettuale e/o la qualita e/o quantita delle lavorazioni, che si rendessero necessari in
sede di esecuzione dei lavori e delle forniture per realizzazione delle opere e per dare
le stesse perfettamente compiute a regola d’arte, collaudate e funzionanti. Pertanto, le
variazioni saranno ammesse solo nei limiti consentiti dalle norme vigenti ed in
particolare dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 161 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..

143 Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006,
le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia,
eventualmente redatta e approvata in base anche a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la
disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con

D.P.R. n. 207/2010.
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14.4 Le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 169 comma 4
del DPR 207/2010 che dovessero rendersi necessarie dovranno essere formalmente
autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Articolo 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

15.1 L'Appaltatore ¢ tenuto, ai sensi del comma 6 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,
a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa Edile),
assicurativi ed antinfortunistici, nonché la lista dei lavoratori completa del codice
fiscale, anche per quanto riguarda le imprese subappaltatrici.

15.2 I pagamenti a favore dell’ Appaltatore saranno effettuati, previa acquisizione del
DURC con esito regolare, anche relativo ai subappaltatori, secondo le modalita e i
termini previsti nel Capo F del capitolato speciale d’appalto. All’ Appaltatore verranno
corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i..

15.3 Sulle fatture emesse dovra essere riportato obbligatoriamente il CIG, Codice
Identificativo Gare ed il CUP, Codice Unico Progetto, che saranno poi richiamati nei
bonifici bancari o postali con cui si effettueranno i pagamenti e riportare la seguente
dicitura: “EUROPE ADRIATIC SEA WAY -ACRNYM: EA SEA WAY - PROJECT
CODE N. 1° STR/0011- PROGETTO COFINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA,
INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) - TPA ADRIATIC
CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME - (IPA ADRIATIC CBC

PROGRAMME”. In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e

C:\Users\fontolan\Desktop\FONTOLAN\ASPO\ATO\riservato-BANDO\VERSIONE-FINALE-10-12-
14\All_7_schema_contr.doc 1 8



prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi
integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la Stazione Appaltante potra procedere alla
sospensione dei pagamenti in acconto che verranno trattenuti, fino a dimostrazione
dell’avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero, fino alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati.

154 Le singole fatture dovranno essere intestate a

(CONTRATTO 1)

Chioggia Terminal Crociere S.r.l. — ............o.oaael. e — Codice Fiscale

e Partita LV.A CIG CUP

(CONTRATTO 2)
Sistemi Territoriali S.p.A. —.....cooviiiiiin.. e — Codice Fiscale e Partita

LV.A CIG Cup

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
previa acquisizione del DURC con esito regolare. Il bonifico bancario dovra essere

eseguito sul conto corrente dedicato intestato a , presso la Banca

di Agenzia , avente le seguenti coordinate

bancarie:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese Check Cin ABI CAB Conto
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digit

La/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto €/sono:

- nome cognome Codice Fiscale

- nome cognome Codice Fiscale

Articolo 16- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

16.2 L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della provincia di

(Contratto 1) Venezia (Contratto 2) Padova della notizia dell’inadempimento della

propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 17- REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA
MANUTENZIONE

17.1 1l certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non

sia intervenuto entro i successivi due mesi.

17.2 Ferma I’applicazione dell'articolo 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
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Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Le disposizioni relative alla risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 53
del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 19 - CONTROVERSIE

19.1 Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e 1’Appaltatore che potranno
insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, restano disciplinate dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. Qualora le controversie non si siano potute definire mediante la
procedura ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero in via amministrativa, si
ricorrera all’autorita giudiziaria competente presso il foro di (contratto 1) Venezia
(contratto 2) Padova. E’ esplicitamente escluso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 20- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

20.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; a tal fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui
all’art.4 co.3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

20.2 L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all'articolo 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

20.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
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Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

20.4 L'Appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

20.5 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’ Appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimitd della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Articolo 21 - CAUZIONE

21.1 Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i. a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, I’ Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria

(cauzione definitiva) mediante polizza ..................... rilasciatadalla ................. -
Agenzia ....in data ../../...., per 'importo di € ............. T ) pari al
........ % (................ per cento) dell’importo del presente contratto.

Tale cauzione sara progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006.

21.2 Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte
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dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avra piena facolta di provvedere, senza
bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.
Articolo 22 — ASSICURAZIONI

22.1 Costituisce onere dell’ Appaltatore, espressamente ricompreso nel corrispettivo
dell’appalto, 1’accensione presso compagnie di primaria importanza delle polizze
riguardanti le assicurazioni, espressamente previste dall’art. 129 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. e dall’art. 125 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. cosi come previsto all’art. 36 del
Capitolato Speciale d’ Appalto.

Articolo 23 - SUBAPPALTO

23.1 Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd; si intendono qui
espressamente richiamate tutte le disposizioni di legge e del capitolato generale e
speciale d’appalto nonché tutte le vigenti disposizioni normative in materia.

23.2 La ditta in sede di offerta ha dichiarato 1’intenzione di subappaltare parte delle

opere e precisamente:

23.3 I subappalti potranno essere autorizzati solo alle condizioni e nel rispetto delle
procedure di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., e secondo quanto previsto nel titolo 9 del capitolato speciale d’appalto.

23.4 La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che
hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
(CONTRATTO 2) ( CONTRATTO 1)

Articolo 24- OBBLIGHI DERIVANTI DAI PROTOCOLLI DI LEGALITA’
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A.1 — L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole derivanti dal
Protocollo di Legalita del 11/02/2011 sottoscritto da Confindustria Veneto ai
fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A.2 -1’ Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio
lavori, I’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari,
che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione
dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con
riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, del “Protocollo di
legalita”. L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale
variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
A.3. Fermo restando 1’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria,
I’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

A.4. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo
nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il
subcontraente ad assumere 1’obbligo di cui al comma A.3.

B) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

B.1. Il presente contratto ¢ risolto immediatamente e automaticamente, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
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contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e
s.m.i.. In tal caso, sara applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

B.2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro
subcontratto di cui all’Allegato 1, del “Protocollo di legalita”, una clausola
risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del
contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero
la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e smi..
L’appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nel
subcontratto una clausola che preveda I’applicazione a carico dell’impresa,
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella
misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior
danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali
saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure
incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno
impartite dalla Prefettura.

C) REFERENTE DI CANTIERE

C.1. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la
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responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di
cantiere, contenente 1’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire
le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al
potere di accesso di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.

C.2. 1l c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere,
dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento,
subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli
che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi
indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle
lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso
per altro motivo.

C.3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante 1] documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera, ove
necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Articolo 25- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

25.1 Fanno parte del presente contratto tutti i documenti cosi come indicati all’art. 8
del capitolato speciale d’appalto.

25.2 Vengono allegati al presente contratto cosi come previsto all’art 137 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i. i seguenti documenti:
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- Capitolato Speciale d’ Appalto (Allegato A)

- Elenco prezzi unitari (Allegato B)

(CONTRATTO 2) (CONTRATTO 1)

Articolo 26- DICHIARAZIONE E GARANZIE EX D.LGS. 231/2001

26.1 L’ Appaltatore dichiara e garantisce di operare nel rispetto dei principi di cui al
D.Lgs. 231/2001, adottando le opportune misure atte a prevenire i reati richiamati dal
citato Decreto, e che manterra indenne Chioggia Terminal Crociere S.r.l. per condotte
commesse dal proprio personale apicale o sottoposto in relazione al succitato Decreto.
26.2 Chioggia Terminal Crociere S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il presente
contratto in caso siano contestati dall’ Autorita Giudiziaria Ordinaria a all’ Appaltatore
0 suo personale apicale o sottoposto uno o pitt Reati, salvo il risarcimento di eventuali
danni.

Articolo 27 - MODIFICHE AL CONTRATTO

27.1 Qualunque modifica al presente contratto dovra risultare da atto sottoscritto da
entrambi le Parti.

Articolo 28 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE

28.1 Le spese di stipulazione e scritturazione del presente Atto e delle copie
occorrenti, quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto dal giorno
della consegna dei lavori fino alla presa in consegna delle opere, nonché la tassa di
registro, sono a totale carico dell'Appaltatore.

28.2 I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico delle parti

contraenti secondo legge.
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28.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a
variazione dei corrispettivi pattuiti.

28.4 1l presente contratto viene tassato in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
131/86 e s.m.i..

............... i Prot.

La Societa L’ Appaltatore

SOTTOSCRIZIONE AVANTI A NOTAIO
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