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All. 7) 
PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA 

PEDONALE TRA LA PALAZZINA LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL 

MAGAZZINO A.T.O. IN CHIOGGIA (VE) – LAVORI INERENTI AL WP6 DEL 

PROGETTO “EA SEA WAY CODE N. 1° STR/0011”, PROGRAMMA IPA 

ADRIATIC 2007-2013  
C.T.C. S.R.L. – CODICE CUP G94B14000270002 - SISTEMI 

TERRITORIALI S.P.A. – CODICE CUP G99D13000150007 - CODICE 

CIG GARA: 604474053F 

SCHEMA CONTRATTO 

***** 

CONTRATTO D’APPALTO N. 
PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA PEDONALE 
TRA LA PALAZZINA LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL 
MAGAZZINO A.T.O. IN CHIOGGIA VE - PROCEDURA APERTA PER LA 

REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA PEDONALE TRA LA PALAZZINA 

LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL MAGAZZINO A.T.O. IN CHIOGGIA (VE) 

– LAVORI INERENTI AL WP6 DEL PROGETTO “EA SEA WAY CODE N. 1° 

STR/0011”, PROGRAMMA IPA ADRIATIC 2007-2013 - C.T.C. S.r.l. – 
CODICE CUP ……………………. CODICE CIG CONTRATTO: 
……………… (CONTRATTO 1 – C.T.C.) 

Oppure 

CONTRATTO D’APPALTO N. 
PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA METALLICA PEDONALE TRA LA 

PALAZZINA LOCALI PER SERVIZI PORTUALI ED IL MAGAZZINO A.T.O. IN 

CHIOGGIA (VE) – LAVORI INERENTI AL WP6 DEL PROGETTO “EA SEA WAY 

CODE N. 1° STR/0011”, PROGRAMMA IPA ADRIATIC 2007-2013  

- Progetto cofinanziato dalla Unione Europea, Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA) - IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme - (IPA 

Adriatic CBC Programme )- C.T.C. S.r.l. – CODICE CUP G99D13000150007 

CODICE CIG CONTRATTO: ……………… (CONTRATTO 2 – S.T.) 
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***** 

(CONTRATTO 1) 

L’anno 201.. (duemila…….. il giorno .. (………..) del mese di …….. in …….., in una 

sala ………………………, sono presenti da una parte: 

il Signor …………., nato a …………. il ../../….., domiciliato per la carica a 

………….., ……………………, il quale interviene nel presente atto in qualità di 

………………………….della Società C.T.C. S.r.l. Chioggia Terminal Crociere S.r.l., 

nel presente atto denominata semplicemente “Società”; 

e dall’altra il  Signor ……………….., nato a ………… il ../../….., residente a 

………………….., Via ………………., nella qualità di ……………. e Legale 

Rappresentante dell’Impresa ……………….. - con sede legale in …………. - Via 

……………. Codice Fiscale  e Partita I.V.A. ……………….., nel presente atto 

denominato semplicemente “Appaltatore”, 

(CONTRATTO 2) 

L’anno 201.. (duemila…….. il giorno .. (………..) del mese di …….. in …….., in una 

sala ………………………, sono presenti da una parte: 

il Signor …………., nato a …………. il ../../….., domiciliato per la carica a 

………….., ……………………, il quale interviene nel presente atto in qualità di 

………………………….della Società Sistemi Territoriali S.p.A., nel presente atto 

denominata semplicemente “Società”; 

e dall’altra il  Signor ……………….., nato a ………… il ../../….., residente a 

………………….., Via ………………., nella qualità di ……………. e Legale 

Rappresentante dell’Impresa ……………….. - con sede legale in …………. - Via 
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……………. Codice Fiscale  e Partita I.V.A. ……………….., nel presente atto 

denominato semplicemente “Appaltatore”, 

 

PREMESSO: 

a) Che il progetto Europe Adriatic Sea Way è risultato beneficiario di un 

finanziamento comunitario nell’ambito del programma IPA di cooperazione 

transfrontaliero Adriatico e riconosciuto con codice 1°STR/011; 

b) che a seguito di procedura aperta esperita da C.T.C. S.r.l., sono stati affidati 

all’Appaltatore i lavori di realizzazione di passerella metallica pedonale tra la 

palazzina locali per servizi portuali ed il magazzino A.T.O. in Chioggia VE, 

comprendente i lavori e gli interventi riportati negli elaborati di Progetto 

Esecutivo facenti parte integrante del presente contratto ancorché non allegati allo 

stesso e qui espressamente richiamati, e che detti lavori sono stati aggiudicati “a 

corpo” al sunnominato Appaltatore, per l’importo complessivo determinato come 

segue: 

Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso  €     422.801,37 

Ribasso percentuale per lavori del (-) …….%       €  ________________  

TOTALE  €    

Oneri derivanti dal piano di sicurezza 

e coordinamento non soggetti a ribasso €        8.456,03 

Totale complessivo €    

oltre I.V.A.;  
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la cui quota di competenza per il presente contratto è esplicitata al successivo art. 

2; 

c) che le opere da eseguirsi sono tutte a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del 

medesimo articolo di cui al D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.; 

d) che in data ___________ sono state richieste le informazioni antimafia previste 

dall’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. alla Prefettura di ___________ 

e sono state regolarmente acquisite rispettivamente in data ____________; 

e) che è stato acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) 

necessario per la stipula del contratto, con esito regolare; 

f) con determina prot. ______ del _________ è stata approvata l’aggiudicazione 

definitiva efficace delle attività di cui trattasi; 

g) che l’Avviso di Appalto Aggiudicato prot.____ del _______ è stato pubblicato: 

• all’Albo Pretorio del Comune di  …….. 

• sui siti web dell’A.N.A.C. già A.V.C.P., del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti, di C.T.C. S.r.l.  il _______________., 

h) Visto il verbale in data ………. , di cui all’art. 106 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i., sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall’Appaltatore; 

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Articolo 1– VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE 

1.1 Le premesse e tutti gli allegati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti 
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al presente contratto ma depositati agli atti della (CONTRATTO 1) Chioggia Terminal 

Crociere S.r.l., (CONTRATTO 2)  Sistemi Territoriali S.p.A. così come tutti i 

documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

(d’ora innanzi, per brevità, “il Contratto”) e assumono ad ogni effetto valore di patto. 

Articolo 2- OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 La Società affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione a perfetta regola 

d’arte di tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare complete ed 

ultimate in ogni loro parte tutte le opere oggetto del presente contratto e relative alla 

realizzazione di passerella metallica pedonale tra la palazzina locali per servizi 

portuali ed il magazzino A.T.O. in Chioggia VE. Le opere oggetto del presente 

contratto di appalto sono definite dal Progetto esecutivo posto a base di gara validato 

in data ……. 

 (CONTRATTO 1) 

n. Categ. Descrizione 

Importo Lavori 

[1] 

Oneri della 

Sicurezza 

[2] 

Totale 

[1+2] 

B-1 OG1 SCAVI E CONFERIMENTI 3.893,78 73,05 3.966,83 

B-3 OG1 STRUTTURE IN ELEVAZIONE 219.065,29 4.109,62 223.174,91 

B-4 OG1 
INTERVENTI SULLA STAZIONE 

MARITTIMA 
4.039,87 75,79 4.115,66 

  TOTALE A CORPO -  226.998,94 4.258,46 231.257,40 
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Ribasso percentuale per lavori (-) ……….% (-) ………………….   

Totale complessivo a corpo …………………….. 4.258,46 ……………. 

CONTRATTO 2 

n. Categ. Descrizione 

Importo lavori 

[1] 

Oneri della 

sicurezza 

[2] 

Totale 

[1+2] 

A-2 OG1 STRUTTURE DI FONDAZIONE 16.878,90 361,85 17.240,75 

A-3 OG1 STRUTTURE IN ELEVAZIONE 142.000,00 3.044,17 145.044,17 

A-5 OG1 IMPIANTI 36.923,53 791,55 37715,08 

  TOTALE A CORPO -  195.802,43 4.197,57 200.000,00 

Ribasso percentuale per lavori (-) ……….% (-) ……………….   

Totale complessivo a corpo ……………….. 4.197,57 ……………. 

 

Articolo 3- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DOCUMENTI DI 

CONTRATTO 

I documenti che fanno parte integrante del presente contratto d’appalto sono quelli 

richiamati all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto. 

3.1 I documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 sono tutti sottoscritti dalle 

Parti e vengono depositati presso Società, concordando le Parti stesse di non allegarli 

al Contratto, fatti salvi, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Capitolato 
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Speciale D’Appalto, l’elenco prezzi unitari posti a base d’appalto, allegati A) e B) al 

presente contratto. 

3.2 L’Appaltatore dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei 

lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di 

aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

offerti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, quali, ad 

esempio, la necessità di ricorrere a turni di lavoro notturno e/o festivo, la 

contemporanea esecuzione di altri lavori da parte di terze imprese, la presenza di 

sottoservizi, i limitati spazi disponibili all’interno del cantiere, le condizioni di 

viabilità ed accesso al cantiere, del mercato e della mano d’opera, anche sotto il 

profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nel quale ha pertanto 

tenuto conto delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri ed obblighi compresi 

quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, ricompresi nel presente 

Contratto e compensati con il corrispettivo a corpo di cui al successivo art. 5 e di ogni 

ulteriore condizione onerosa in genere, sempre compensata con il medesimo 

corrispettivo a corpo; dichiara altresì di aver effettuato una verifica della disponibilità 

della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
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Articolo 4– CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 

4.1 L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 2, dovrà 

osservare tutte le condizioni, norme e prescrizioni stabilite dal presente Contratto e dai 

documenti contrattuali di cui al precedente art. 3, nonché tutte le norme di legge, di 

regolamento e la normativa tecnica che, pur non espressamente richiamata, è 

comunque applicabile al presente contratto ed alle opere a farsi per la loro esecuzione 

a perfetta regola d’arte.  

4.2 L’Appaltatore, nell’ambito dello sviluppo del progetto esecutivo, ed in sede 

esecutiva si obbliga ad introdurre quelle modifiche e varianti richieste dalla Stazione 

Appaltante anche se comportassero aumenti e/o riduzioni dell’importo dei lavori 

effettuati, nei limiti comunque previsti dall’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, senza che 

l’Appaltatore stesso possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, ad 

eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 

Articolo 5- CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 

5.1 Il corrispettivo a corpo del presente contratto, al netto dei ribassi offerti come di 

seguito determinato, si intende offerto ed accettato dall’Appaltatore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è espressamente 

convenuto come fisso e invariabile e comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a 

carico dell’Appaltatore dal Contratto, dai suoi Allegati e dagli altri documenti 

richiamati direttamente o indirettamente dal presente Atto o comunque necessari per 

l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del Contratto e per il rispetto 

della normativa vigente. 

5.2 Pertanto, il prezzo a corpo del presente Contratto - al netto del ribasso offerto - 
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comprende e compensa l’utile dell’Appaltatore, le spese generali e tutte le spese e gli 

oneri inerenti al genere, quantità e natura dei lavori appaltati. 

(CONTRATTO 1) 

Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso  €     ……………. 

Ribasso percentuale per lavori del (-) …….%       €   ______________ 

TOTALE  €    

Oneri derivanti dal piano di sicurezza 

e coordinamento non soggetti a ribasso €      …………….. 

Totale complessivo €    

oltre I.V.A.;  

(CONTRATTO 2) 

Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso  €     ……………. 

Ribasso percentuale per lavori del (-) …….%       €   ______________ 

TOTALE  €    

Oneri derivanti dal piano di sicurezza 

e coordinamento non soggetti a ribasso €      …………….. 

Totale complessivo €    

oltre I.V.A.;  

 

5.3 Esso quindi comprende e compensa pure tutte le spese accessorie per assicurare 

l’incolumità dei dipendenti della Stazione Appaltante, degli operai dell’Appaltatore e 

dei terzi. 

5.4 E’ esclusa l’applicazione dell’art. 1664, comma 2, C.C. 
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5.5 Il suddetto corrispettivo non sarà pertanto soggetto a modificazioni di sorta, 

qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del 

Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe 

o sospensioni di lavori.  

5.6 L’importo contrattuale è al netto dell’IVA. 

5.7 Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 53 comma 4 del medesimo 

articolo di cui al D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, l’importo 

complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 

da ciascuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori come espressamente indicato 

ai rilevanti articoli del capitolato speciale d’appalto.  

Articolo 6- DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, 

DIREZIONE DEL CANTIERE - 

6.1 Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con DM. 145/00, l’Appaltatore ha eletto domicilio in 

_____________________________________________________. 

6.2 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, di cui al comma precedente 

deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

6.3 La Direzione del Cantiere è disciplinata dall’art. 10 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 7- TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

7.1 I termini di esecuzione dei lavori è fissato  complessivamente in ____ 
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(___________________) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna lavori, redatto dal Direttore dei Lavori a seguito dell’approvazione del 

progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.   

7.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di intervenire nel modo che riterrà 

più opportuno allo scopo di non ritardare i termini anzidetti di ultimazione di tutti i 

lavori fatta salva la facoltà della prosecuzione d'ufficio nei casi di inadempienza. 

7.3 Qualora per negligenza dell'Appaltatore, lo sviluppo esecutivo dei  lavori  non  

fosse  tale  da  assicurarne il completamento nel tempo prefissato dal presente art. 7 e 

l’Appaltatore non dia corso ai lavori ordinati dalla Stazione Appaltante nel  termine  

perentorio assegnato a seguito delle verifiche di cui al successivo art. 9, la Stazione 

Appaltante ha diritto di risolvere il contratto e procedere alla realizzazione delle opere 

procedendo ad assegnare i lavori ai concorrenti che seguono in graduatoria 

nell’esperita gara, nel limite e nel rispetto della normativa vigente. 

7.4 I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare 

rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore. 

7.5 Resta fermo comunque  il diritto della Stazione Appaltante, sentito il parere 

degli organi competenti, di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 

1662 C.C. 2° comma, così come previsto al successivo art. 14. 

Articolo 8- PENALE PER I RITARDI 

8.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto, 

verrà applicata una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo complessivo 
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offerto per lavori ed oneri della sicurezza, pari a € 

_______________________________. 

Articolo 9- SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI 

9.1 È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di 

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

9.2 La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause 

che ne hanno comportato la interruzione. 

9.3 Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori 

senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori 

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è 

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 

l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

9.4 Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva 

prevista per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del 

contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, 

l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 

della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la legittima sospensione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. 
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9.5 Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come 

funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si 

applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 

9.4. 

Articolo 10 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

10.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato generale. 

10.2 In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore 

le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, prove e indagini, esplorazioni, capisaldi e simili che 

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento 

del collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere e le deviazioni provvisorie per il mantenimento delle 

vie di traffico e degli accessi alle proprietà ; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori; 

g) eventuali passaggi, occupazioni temporanee e relativi oneri oltre al risarcimento 

di eventuali danni a causa dei lavori e/o per depositi od estrazioni di materiali;  
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h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio. Ai sensi 

dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, qualora l’Appaltatore 

intenda procedere alla custodia continuativa, essa deve essere affidata a 

personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione 

della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o 

dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. 

INSERIRE TARGA DELLE OPERE CON DIZIONE E UBICAZIONE 

10.3 L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento 

10.4 La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dell’art. 10 del capitolato speciale in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire.  

10.5 L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

10.6 Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni 

che saranno impartite dalla stazione appaltane  – e per essa dal Direttore dei Lavori – 

in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere. 

10.7 Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 28 del presente 
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contratto. 

Articolo 11- VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

11.1 Nel corso dell’esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle opere per 

mezzo del collaudo di cui all’art. 46 del capitolato speciale d’appalto è in facoltà della 

Stazione Appaltante di effettuare verifiche in merito all’andamento dei lavori ed al 

pieno ed integrale adempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni derivanti dal 

Contratto. E’, altresì, facoltà della Stazione Appaltante di richiedere all’Appaltatore 

l’esecuzione, a cura e spese di quest’ultimo, di prove relative ai materiali impiegati.  

11.2 Qualora nel corso di tali verifiche la Stazione Appaltante riscontri che 

l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi, le condizioni convenute dal 

presente contratto e capitolato speciale d’appalto ed a regola d’arte, la Stazione 

Appaltante medesima può fissare un termine entro il quale l’Appaltatore dovrà 

adeguarsi alle disposizioni  ed  agli  ordini  impartiti dalla  Direzione  Lavori per 

eliminare le irregolarità riscontrate. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi del precedente art. 7. 

11.3 Essendo tali verifiche una mera facoltà della Stazione Appaltante, la loro 

eventuale mancata effettuazione non costituisce inadempimento della medesima 

Stazione Appaltante; per converso, la effettuazione di tali verifiche non solleva 

l’Appaltatore da tutti gli obblighi assunti con il Contratto, né incide sull’autonomia 

imprenditoriale dell’Appaltatore medesimo. 

Articolo 12- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

12.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti 

a favore dell’Appaltatore saranno effettuati secondo le modalità e i termini previsti dal 
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capitolato speciale d’appalto.  

12.2 La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo quanto previsto all’art. 22 

del Capitolato Speciale d’appalto. 

12.3 Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia 

se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il 

direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono 

firmare i libretti suddetti. 

12.4 Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative disposizioni di Legge. 

12.5 Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con i criteri stabiliti all’art. 22 del 

capitolato speciale d’appalto, con la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto di variazioni o 

ribasso in sede di gara.  

Articolo 13- INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

13.1 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del codice civile. 

13.2 Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133 comma 

3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Articolo 14- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 

14.1 Il prezzo a corpo di cui al presente contratto compensa tutti gli oneri, nessuno 

escluso, previsti a carico dell’Appaltatore nel capitolato speciale d’appalto per la 

progettazione costruttiva di dettaglio. 

14.2 Le lavorazioni e quantità descritte nel progetto posto a base di gara sono da 
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intendersi puramente indicative dei lavori da eseguire, comprendenti opere permanenti 

ed eventuali opere provvisionali necessarie, secondo gli schemi e gli elaborati allegati 

al progetto. L’Appaltatore dichiara di aver verificato tali elaborati, le lavorazioni e le 

quantità secondo calcoli e stime di propria convenienza, e che il prezzo a corpo 

indicato in offerta e riportato nel presente contratto è fisso ed invariabile e 

comprensivo di ogni onere, spesa utile e magistero necessario a dare i lavori finiti e 

collaudati. Tale prezzo a corpo, compensa altresì ogni eventuale lavoro in variante, 

aggiunte e lavori suppletivi di limitata entità e tali da non modificare l’impostazione 

progettuale e/o la qualità e/o quantità delle lavorazioni, che si rendessero necessari in 

sede di esecuzione dei lavori e delle forniture per realizzazione delle opere e per dare 

le stesse perfettamente compiute a regola d’arte, collaudate e funzionanti. Pertanto, le 

variazioni saranno ammesse solo nei limiti consentiti dalle norme vigenti ed in 

particolare dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  dell’art. 161 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.. 

14.3 Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, 

le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base anche a nuovi prezzi stabiliti mediante il 

verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207/2010.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la 

disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207/2010. 
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14.4 Le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 169 comma 4 

del DPR 207/2010 che dovessero rendersi necessarie dovranno essere formalmente 

autorizzate dalla Stazione Appaltante.  

Articolo 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 

15.1 L'Appaltatore è tenuto, ai sensi del comma 6 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, 

a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio  dei  lavori  la  

documentazione  di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa Edile), 

assicurativi ed antinfortunistici, nonché la lista dei lavoratori completa del codice 

fiscale,   anche per quanto riguarda le imprese subappaltatrici. 

15.2 I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati, previa acquisizione del 

DURC con esito regolare, anche relativo ai subappaltatori, secondo le modalità e i 

termini previsti nel Capo F del capitolato speciale d’appalto. All’Appaltatore verranno 

corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di 

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.. 

15.3 Sulle fatture emesse dovrà essere riportato obbligatoriamente il CIG, Codice 

Identificativo Gare ed il CUP, Codice Unico Progetto, che saranno poi richiamati nei 

bonifici bancari o postali con cui si effettueranno i pagamenti e riportare la seguente 

dicitura: “EUROPE ADRIATIC SEA WAY -ACRNYM:  EA SEA WAY - PROJECT 

CODE N. 1° STR/0011- PROGETTO COFINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA, 

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) - IPA ADRIATIC 

CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME - (IPA ADRIATIC CBC 

PROGRAMME”. In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e 
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prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi 

integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la Stazione Appaltante potrà procedere alla 

sospensione dei pagamenti in acconto che verranno trattenuti, fino a dimostrazione 

dell’avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero, fino alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 

ultimati. 

15.4 Le singole fatture dovranno essere intestate a  

(CONTRATTO 1) 

Chioggia Terminal Crociere S.r.l. – …………………. – …………. – Codice Fiscale  

e Partita I.V.A ________________ CIG __________ CUP ____________  

(CONTRATTO 2) 

Sistemi Territoriali S.p.A. – …………………. – …………. – Codice Fiscale  e Partita 

I.V.A ________________ CIG __________ CUP ____________  

 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

previa acquisizione del DURC con esito regolare. Il bonifico bancario dovrà essere 

eseguito sul conto corrente dedicato intestato a _________________, presso la Banca 

____________ di _________ Agenzia ____________, avente le seguenti coordinate 

bancarie: 

Coordinate bancarie Europee (IBAN) 

 Coordinate bancarie nazionali (BBAN) 

Paese Check Cin ABI CAB Conto 
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digit 

      

La/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono: 

-         nome cognome                      Codice Fiscale 

-         nome cognome                      Codice Fiscale 

Articolo 16- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

16.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136  e s.m.i.. 

16.2 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della provincia di 

(Contratto 1) Venezia (Contratto 2) Padova della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Articolo 17- REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA 

MANUTENZIONE 

17.1  Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non 

sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

17.2  Ferma l’applicazione dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 
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Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua 

emissione, assuma carattere definitivo. 

Articolo 18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

18.1 Le disposizioni relative alla risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 53 

del capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 19 – CONTROVERSIE  

19.1 Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore che potranno 

insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, restano disciplinate dal D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. Qualora le controversie non si siano potute definire mediante la 

procedura ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero in via amministrativa, si 

ricorrerà all’autorità giudiziaria competente presso il foro di (contratto 1) Venezia 

(contratto 2) Padova. E’ esplicitamente escluso il ricorso all’arbitrato. 

Articolo 20- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

20.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui 

all’art.4 co.3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

20.2 L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 

all'articolo 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

20.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 



C:\Users\fontolan\Desktop\FONTOLAN\ASPO\ATO\riservato-BANDO\VERSIONE-FINALE-10-12-

14\All_7_schema_contr.doc22 

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. 

20.4 L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori. 

20.5 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 

Articolo 21 – CAUZIONE 

21.1 Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i. a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria 

(cauzione definitiva) mediante polizza …………………rilasciata dalla …………….. -  

Agenzia ….in data ../../…., per l’importo di € …………. (…………………….) pari al 

……..% (……………… per cento) dell’importo del presente contratto. 

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006. 

21.2 Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte 
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dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà piena facoltà di provvedere, senza 

bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione. 

Articolo 22 – ASSICURAZIONI   

22.1 Costituisce onere dell’Appaltatore, espressamente ricompreso nel corrispettivo 

dell’appalto, l’accensione presso compagnie di primaria importanza delle polizze 

riguardanti le assicurazioni, espressamente previste dall’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i. e dall’art. 125 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. così come previsto all’art. 36 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 23 – SUBAPPALTO 

23.1 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; si intendono qui 

espressamente richiamate tutte le disposizioni di legge e del capitolato generale e 

speciale d’appalto nonché tutte le vigenti disposizioni normative in materia. 

23.2 La ditta in sede di offerta ha dichiarato l’intenzione di subappaltare parte delle 

opere e precisamente:  

- …………………………..cat. …….; 

……………………………………………………………………………………….. 

23.3 I subappalti potranno essere autorizzati solo alle condizioni e nel rispetto delle 

procedure di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i., e secondo quanto previsto nel titolo 9 del capitolato speciale d’appalto. 

23.4 La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che 

hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. 

(CONTRATTO 2)      ( CONTRATTO 1) 

Articolo 24- OBBLIGHI DERIVANTI DAI  PROTOCOLLI DI LEGALITA’ 
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A.1 – L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole derivanti dal 

Protocollo di Legalità del 11/02/2011 sottoscritto da Confindustria Veneto ai 

fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

A.2 -L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio 

lavori, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, 

che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione 

dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con 

riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, del “Protocollo di 

legalità”. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale 

variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

A.3. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, 

l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di 

protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 

A.4. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei 

contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo 

nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il 

subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma A.3. 

B) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

B.1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
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contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e 

s.m.i.. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa 

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate 

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo 

importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

B.2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro 

subcontratto di cui all’Allegato 1, del “Protocollo di legalità”, una clausola 

risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero 

la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, 

informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e smi.. 

L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel 

subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, 

oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella 

misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior 

danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali 

saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure 

incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno 

impartite dalla Prefettura. 

C)  REFERENTE DI CANTIERE 

C.1. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la 



C:\Users\fontolan\Desktop\FONTOLAN\ASPO\ATO\riservato-BANDO\VERSIONE-FINALE-10-12-

14\All_7_schema_contr.doc26 

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di 

cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire 

le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al 

potere di accesso di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994. 

C.2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata 

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta 

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, 

dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, 

subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli 

che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì 

indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle 

lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso 

per altro motivo. 

C.3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai 

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati 

mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove 

necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.  

Articolo 25- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

25.1 Fanno parte del presente contratto tutti i documenti così come indicati all’art. 8 

del capitolato speciale d’appalto. 

25.2 Vengono allegati al presente contratto così come previsto all’art 137 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. i seguenti documenti: 
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-  Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A) 

- Elenco prezzi unitari (Allegato B) 

 (CONTRATTO 2) (CONTRATTO 1) 

Articolo 26- DICHIARAZIONE E GARANZIE EX D.LGS. 231/2001 

26.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di operare nel rispetto dei principi di cui al 

D.Lgs. 231/2001, adottando le opportune misure atte a prevenire i reati richiamati dal 

citato Decreto, e che manterrà indenne Chioggia Terminal Crociere S.r.l. per condotte 

commesse dal proprio personale apicale o sottoposto in relazione al succitato Decreto.  

26.2 Chioggia Terminal Crociere S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il presente 

contratto in caso siano contestati dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria a all’Appaltatore 

o suo personale apicale o sottoposto uno o più Reati, salvo il risarcimento di eventuali 

danni. 

Articolo 27 – MODIFICHE AL CONTRATTO 

27.1 Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto da 

entrambi le Parti. 

Articolo 28 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE 

28.1  Le spese di stipulazione e scritturazione del presente Atto e delle copie 

occorrenti, quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto dal giorno 

della consegna dei lavori fino alla  presa in consegna delle opere, nonché la tassa di 

registro, sono a totale carico dell'Appaltatore. 

28.2 I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico delle parti 

contraenti secondo legge. 
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28.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a 

variazione dei corrispettivi pattuiti.  

28.4 Il presente contratto viene tassato in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

131/86 e s.m.i.. 

……………, lì                                          Prot.  

La Società      L’Appaltatore  

                

SOTTOSCRIZIONE AVANTI A NOTAIO 
 


